

**QUADRO ECONOMICO IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNE DI ROSTA
POTENZA COMPLESSIVA CIRCA 70 kWp**

A LAVORI	EURO
A.1 Lavori a corpo soggetti a ribasso	€ 282.286,39
A.2 Oneri specifici per la sicurezza non soggetti a ribasso <i>al D.M. 19/04/00 n°145, art.5, c. 1, lett. A</i>	€ 21.910,50
A.3 IMPORTO COMPLESSIVO	€ 304.196,89
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Somme a disposizione per economie	€ 2.977,95
B.2 Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e progettazione (esclusi i contributi integrativi casse e previdenza) Secondo T.U. degli onorari Legge 2 marzo 1949, n. 143 e succ.	€ 4.990,00
B.3 Somme a disposizione per accordi bonari	€ -
B.4 Incentivo (art. 92 D.Lgs163/2006) pari al 0,25 % dell'importo lavori al netto di	€ 705,72
B.5 Oneri per pratiche allacciamento Enel e richieste GSE	€ 3.000,00
B,6 Oneri per allacciamenti Enel	€ 1.920,00
B,7 Spese di pubblicazione	€ -
B,8 Validazione progetto	€ -
B,9 CNPAIA 2% su spese tecniche (voci B2+B5)	€ 159,80
TOTALE	€ 13.753,47
C IVA	
C,1 SU LAVORI 10%	€ 30.419,69
C.2 SU SPESE TECNICHE	€ 1.629,96
C.3 TOTALE IVA	€ 32.049,65
D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 45.803,11
E IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€ 350.000,00
F TOTALE GENERALE	€ 350.000,00