

COMMITTENTE:



COMUNE DI ROSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

ARCH. ELISABETTA FONTANA

OGGETTO:

STUDIO IDRAULICO DEL TERRITORIO COMUNALE CON DEFINIZIONI TECNICO ECONOMICA DEI PRINCIPALI INTERVENTI NECESSARI CON REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI ROSTA

FASE PROGETTUALE:

STUDIO DI FATTIBILITÀ

8
7
6
5
4
3
2
1	12/2019	Studio di fattibilità	GB	MV	GN
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:


4720

FILE N°:

TESTAUNI

DATA:

Loranzè, Dicembre 2019



HYDROGEOS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

TAVOLA N°

C

SCALA:

-

Studio Tecnico Associato

ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
geol. CAMBULI
ing. VIGNONO
ing. ZAPPALÀ
P.IVA 08462870018

Sede legale

Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93
FAX 0121/95.03.78

Sede operativa

Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/19.70.499
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI		INTERV. 1	INTERV. 2	INTERV. 3	INTERV. 4	TOTALE INTERVENTI
Importo lavori a base d'asta	€	1,006,454.96	1,683,193.40	289,919.73	761,582.60	3,741,150.69
Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	40,185.84	69,645.94	15,207.84	40,185.84	165,225.46
<i>Totale Importo Lavori</i>	€	1,046,640.80	1,752,839.34	305,127.57	801,768.44	3,906,376.15
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	€	523,320.40	876,419.67	152,563.79	400,884.22	1,953,188.08
<i>Totale Importo Lavori + Totale Somme a disposizione</i>	€	1,569,961.20	2,629,259.01	457,691.36	1,202,652.66	5,859,564.23